

ք. Թալին

«15» ապրիլի 2026թ.

Թալինի համայնքապետարան, ի դեմս համայնքի ղեկավար Տավրոս Սափեյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Միկարտ Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ավետիք Մուրադյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի Կաթնաղբյուր, Նոր Արթիկ բնակավայրերի մշակույթի տների վերանորոգման

Աշխատանքների անվանումը

աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում «ՀՀ ԱՄ ԹՀԳՀԱՇՁԲ-26/30»* ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/ համաձայնագրի/ ուժի մեջ մտնելուց հետո 40-րդ օրը ներառյալ:**

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել „5...“ օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով , ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ

չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:¹

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:²

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:³

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

¹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

² Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ

³ 4.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չի հանդիսանում շինարարական ծրագիրը:

4.3 Սթե վատարված աշխատանքը վառ դիմ սյուսանը չի ուսնապատասխանում պայմանագրի պայմանսսվյուս, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **20904000** (քսան միլիոն ինը հարյուր չորս հազար) ՀՀ դրամ, որից 3484000 (երեք միլիոն չորս հարյուր ութսունչորս հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 12996000 (տասներկու միլիոն ինը հարյուր իննսունվեց) ՀՀ դրամ՝ որից 2166000 (երկու միլիոն հարյուր վաթսունվեց հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին 7908000 (յոթ միլիոն ինը հարյուր ութ հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 1318000 (մեկ միլիոն երեք հարյուր տասնութ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:⁴

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով

⁴ Եթե Կապալառուի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքելիս սույն կետից հանվում են «որից — (————) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն» բառերը:

լրտրուսվու դապքուս հայաստանի հասարակարկայան րիտանի անգաւսիւրի րիտանական սիւլուցսսիւրը հապալաուուրի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:⁵

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $ՎԳ = \text{ՄԳ} / \text{ՆԳ} \times ԿԾ$, որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

ՎԳ -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:⁶ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները⁷:

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Կապալառուն չունի շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
2	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

⁵ Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պատվիրատուների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:»

⁶ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պարզաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

⁷ Եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր 6.5.1 կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, իսկ 1.2 կետից հանվում են «և հաստատված նախագծանախահաշվային» բառերը և 6.4 կետից հանվում է 6.5.1 կետին կապարված հղումը:

	իրականացնում են մասնակատարողները, ինչպես նաև սյուշե շրջափառակա օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	
3	Հասարակության իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագծի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
4	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
5	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
6	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
7	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ծեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
8	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
9	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
10	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկական և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՌԻՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱՓՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:⁸

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի

համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրից

⁸ Պեղական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

գտնվող ռալյուսի լուսարև փակվում գտնվող սահման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության ռալյուսի լուսարև կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:⁹

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

⁹ Եթե Պատվիրատուն հանդիսանում է գանձապետարանում հաշիվ չունեցող պատվիրատու, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ «վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու» բառերը փոխարինելով «բանկին վճարման հանձնարարական փայլ» բառերով:

Ս.14 Սույն պայմանագրի վճարման և _____ էջից, գաբզու և սրբու օրվա վրա, ոլորտի ուսումնական հաստատության
իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1
և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի
Հանրապետության իրավունքը:

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՑՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

Թալինի համայնքապետարան
ՀՀ Արագածոտնի մարզ ք.Թալին Գայի 1
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
ՀՀ 900462151045

ՀՀ 05080561
Համայնքի ղեկավար՝ Տ. Սեֆոյան



Ատտորագրություն
Մ.Ս

«Միկարտ Շին» ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գեղիովիտ, 1փ
1 նրբ տ16

Բանկ Արդշինբանկ Մարտունի մ/6
ՀՀ 2476605383530000
ՖԱՍԹ ԲԱՆԿ ՓԲԸ Մարտունի մ/6
ՀՀ 2621976949831001

ՀՎՀՀ 08431088
Տնօրեն՝ Ա. Մուրադյան



Ատտորագրություն
Մ.Ս

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող
դրույթներ:

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱԳԱՇԻՎ

**«ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ
 ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ»**

NN	գնի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամեն հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>	-	-		
1	11-225 լրացում	պատերի գաջե սվաղի քանդում	մ ²	107.00	1.2643	135.28
2	11-225 լրացում	առաստաղի գաջե սվաղի քանդում	մ ²	40.40	1.2643	51.08
3	13-5	պատերի կերամիկական սալիկների քանդում	մ ²	16.0	0.9715	15.54
4	46-88	վնասված միջնորմի քանդում թեթև բետոնե բլոկներից /1,2մ3/100մմ հաստության	100մ ²	0.12	132.0159	15.84
5	46-109	Կերամիկական հատակների քանդում	մ ²	22.70	0.6787	15.41
6	46-102	ՓԹՍ-ից հատակների քանդում	100մ ²	0.177	71.8103	12.71
7	23-169 23-170	հատակի ց/ավազյա հարթեցուցիչ շերտի քանդում 3սմ	100մ ²	0.404	66.0745	26.69
8	46-124	փայտե դռների ապամոնտաժում շրջանակներով	100մ ²	0.147	188.2957	27.68
9	10-70 գ-0,8	փայտե բեմի հիմնակմախքի քանդում /հանձնելով սեփականատիրոջը	մ ³	15.1	39.5515	597.23
10	19-70-Բ	Ջուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	2	0.9715	1.94
11	19-1-Բ	պողպատե խողովակի կտրումհանում	գծմ	20.0	0.5323	10.65
12	19-54-Բ	Թուջե Փ100 խողովակների ապամոնտաժում	գծմ	5.0	1.4107	7.05
13	1-968	շին աղբի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	21.8	1.4905	32.49
14	հավելվ. , մաս2,աղ- յուսակ 3, կ.17	շին աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	39.24	0.3154	12.38
		<u>Միջնորմներ</u>				

1	8-140	Միջնորմի շարուն բեթն բետոնե բլոկներով n=100մմ	մ ³	1.0	38.3240	38.32
2	շուկա	միջնորմների մեջ ց/ավազյա շաղախի լցում ուղղահայաց ձողերի տեղադրման հետ համատեղ	մ ³	0.7	39.5738	27.70
3	46-188 գ-0,2	հորիզոնական անցքերի շաղափում պատերում Ф10 L-100մմ	100 հատ	0.12	31.9177	3.83
4	46-156 գ-0,2	ուղղահայաց անցքերի շաղափում ե/բ առաստաղում Ф10 L-80մմ	100 հատ	0.04	24.7180	0.99
5	շուկա	ուղղահայաց ձողեր Ф8A240c	տն	0.006	336.1233	2.02
6	շուկա	հորիզոնական ձողեր Ф8A240c	տն	0.006	336.1233	2.02
7	շուկա	խարսխածողեր Ф8A240c	կգ	2.0	0.3361	0.67
8	6-170	Միաձույլ ե/բ բարավորների կառուցում B 15 բետոնով	մ ³	0.05	99.7882	4.99
9	շուկա	Ամրան Ф6A240c	տն	0.0005	336.1233	0.17
10	շուկա	Ամրան Ф 12 A-500C	տն	0.0086	429.9848	3.70
		<u>Ներքին հարդարման աշխատանքներ</u>				
1	34-316 34-351 շուկա	„Արմատրոնգ„ տիպի կախովի առաստաղի նորոգում	մ ²	18.36	10.3523	190.07
2	11-179	առաստաղի լավորակ սվաղում գիպսոնիտե շաղախով	մ ²	40.4	5.7409	231.93
3	11-178	պատերի լավորակ սվաղում գիպսոնիտե շաղախով	մ ²	113.0	4.9249	556.51
4	11 -126	պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	42.0	2.2213	93.29
5	11-188	շեփերի լավորակ սվաղում գիպսոնիտե շաղախով	100մ ²	0.088	755.8110	66.51
6	11 -136	Ներքին շեփերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	2.4	5.4873	13.17
7	14-419	առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	0.404	165.5254	66.87
8	11-57	պատերի սվաղի վերանորոգում գաջե շաղախով	մ ²	10.0	2.9476	29.48
9	14-418	Ներքին պատերի և շեփերի ներկում լատեքս ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	1.318	145.2188	191.40
10	15-82	պատերի և շեփերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	100մ ²	0.444	996.1164	442.28

11	8-194	Ներքին փայտամածի ղատրաստում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար	100մ ²	3.67	177.6390	652.29
		<u>Բացվածքներ</u>	-	-		
1	8-140	դռան բացվածքի լրացում թեթև բետոնե բլոկներով n=100մմ	մ ³	0.21	40.3332	8.47
2	շուկա	ներքին մետաղապլաստե բլոկով/սպիտակ/ խուլ դռան տեղադրում ,պրոֆիլի հաստ. 60մմ	մ ²	13.44	42.1426	566.40
		<u>Ֆատակներ</u>	-	-		
1	1-1183	բնահողի տոփանում մեխանիզմով	100մ ²	0.177	7.6787	1.36
2	5-67	խճի նախաշերտ 100մմ հաստ. /17,7մ2/	մ ³	1.77	17.7701	31.45
3	11-11	բետոնե նախաշերտ հատակների քանդված հատվածներում B12,5 դասի 100մմ հաստ.	մ ³	1.77	45.6087	80.73
4	11-55	Ց/ավազային հարթեց. շերտ 20մմ հաստ.	100մ ²	0.105	116.6490	12.25
5	8-174	ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով	մ ²	10.5	2.7081	28.43
6	11-55 11-56	Ց/ավազե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ.	100մ ²	0.227	159.9288	36.30
7	11-55 11-56	Ց/ավազե հարթեց. շերտ 50մմ հաստ.	100մ ²	0.177	246.5016	43.63
8	5-115	հատակներ կերամիկական սալիկներից/չսահող/ սոսնձի վրա	մ ²	40.4	9.9318	401.24
9	11-135	շրիշակների կառուցում կերամիկական սալիկներից 10սմ բարձրությամբ	100մ ²	0.038	993.8691	37.77
10	5-118	հանդիսությունների դահլիճի և հետնաբեմի փայտե հատակների նորոգում 50մմ հաստությամբ տախտակից	մ ²	43.30	16.6784	722.17
11	15-563	հատակների նորոգված հատվածի յուղաներկում 2շերտ	մ ²	43.30	1.5387	66.62
		<u>Բեմի կառուցում</u>				
1	10-70	բեմի փայտե էլեմենտների տեղադրում /տողի շերտը ներառված 51,3մ2/	մ ³	16.60	246.0164	4083.87
2	10-201	բեմի փայտե կոնստրուկցիաների մշակում հակահրդեհային և հակամեխանական լուծույթով	մ ³	16.60	8.0978	134.42
3	15-663	բեմի փայտանյութի յուղաներկում 2շերտ	մ ²	115.6	1.6700	193.06
		<u>Ներքին ջրամատակարարում</u>	-	-		
1	16-262 գ-0,25	պոլիպրոպիլեն սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Փ25 ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ , փորձարկումով	գծմ	6.0	1.5569	9.34

2	16-261 q-0,25	պոլիպրոպիլենե սառը ջինտար խողովակների տեղադրում $\Phi 20$, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ , փորձարկումով	զծմ	3.0	1.4521	4.36
3	22-366 q-0,5	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ	հատ	3	1.4680	4.40
4	22-365 q-0,5	պոլիպրոպիլենե արմունկ /թեքում/	հատ	6	0.9831	5.90
5	16-135	պոլիպրոպիլենե փական $\Phi 25$ մմ	հատ	1	4.5342	4.53
6	16-135	պոլիպրոպիլենե փական $\Phi 20$ մմ	հատ	4	4.3660	17.46
7	շուկա	խողովակները ամրացնող մասեր $\Phi 25$	հատ	1	0.0594	0.06
8	շուկա	խողովակների ամրացնող մասեր $\Phi 20$	հատ	4	0.0396	0.16
9	22-399	միացում գործող ջրագծին	հատ	1	6.6360	6.64
10	23-39	Անցքի բացում միջնորմներում 100x100, L-100մմ	հատ	3	0.6920	2.08
11	23-115	Անցքի բացում բետոնե հիմքերում 200x200 մմ $L=600$ մմ	100 հատ	0.01	138.9494	1.39
12	շուկա	Պատյան ՊՎԲ խողովակից $\Phi 110$ մմ ,L-600մմ	մ	0.6	1.7930	1.08
13	շուկա	անցքի խցափակում B 12.5 բետոնով/1 հատ/	մ ³	0.01	42.7810	0.43
14	շուկա	առածգական նյութ պատյանի և խողովակի միջև	հատ	1	0.7610	0.76
<u>Ներքին կոյուղի</u>						
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	4.0	3.5666	14.27
2	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	3.5	1.4905	5.22
3	23-1	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ ³	0.2	11.7634	2.35
4	22-119	պոլիվինիլբլորիդե խողովակ-ների տեղադրում հողի մեջ $\Phi 110$	մ	6.0	2.2500	13.50
5	16-269 շուկա	պոլիվինիլբլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա $\Phi 110$,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	9.0	4.4059	39.65
6	16-265 շուկա	պոլիվինիլբլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա $\Phi 50$,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	2.0	3.5188	7.04
7	17-16 շուկա	ճենապակյա կերամիկական լվացարան կանգնակով	լրա- կազմ	2	21.9379	43.88
8	17-62 շուկա	Զուգարանակոնքի տեղադրում	լրա- կազմ	2	53.5262	107.05

9	22-366	պոլիվինիլբլորիդե ստնձատեղ Փ 110	հատ	1	3.4943	3.49
10	22-366	պոլիվինիլբլորիդե մաքրիչ Փ 50	հատ	1	2.9676	2.97
11	շուկա	եռաբաշխիչ պոլիվինիլբլորիդե Փ 110 x 110 x 110	հատ	2	0.9741	1.95
12	շուկա	եռաբաշխիչ պոլիվինիլբլորիդե Փ 110 x 110 x 50	հատ	1	0.6849	0.68
13	շուկա	եռաբաշխիչ պոլիվինիլբլորիդե Փ 50 x 50 x 50	հատ	2	0.3364	0.67
14	շուկա	արմունկ պոլիվինիլբլորիդե Փ 110 x 110	հատ	3	0.6606	1.98
15	23-39	Անցքի բացում միջնորմներում 200x200, L-100մմ	հատ	3	0.6920	2.08
16	23-119	Անցքի բացում ե/բետոնե ծածկերում 200x200մմ, L=300մմ	100 հատ	0.02	546.6550	10.93
17	23-116	Անցքի բացում բետոնե հիմքերում 400x400 մմ L=600մմ	100 հատ	0.01	393.8386	3.94
18	շուկա	Պատյան պոլիվինիլբլորիդե խողովակից Փ200մմ L-600մմ /1 հատ/	մ	0.6	3.1705	1.90
19	շուկա	անցքերի խցափակում B 12.5 բետոնով/1 հատ/	մ ³	0.01	42.7810	0.43
20	շուկա	առածգական նյութ պատյանի և խողովակի միջև	հատ	1	0.7610	0.76
<u>Ներքին լուսավորություն</u>						
Ուժային էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում						
1		Բաշխիչ վահան 380/220V, 50A կազմված՝	լրակազմ	1		
1.1	8-612-2	վահանակ պոլիստիրոլե 12մոդուլ	հատ	1	14.2427	14.24
1.2	8-525-1	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ Շդասի 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220վ 40Ա /բաշխման/	հատ	2	6.1582	12.32
1.3	8-525-1	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ Շդասի 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220վ 16Ա /բաշխման/	հատ	3	5.6514	16.95
1.4	8-525-1	դիֆավտոմատ անջատման սարք Շդասի 2P,AC տիպի , 30mA ,16A ,6kA	հատ	1	10.7244	10.72
1.5	8-525-1	դիֆավտոմատ անջատման սարք Շդասի 2P,AC տիպի , 30mA ,25A ,6kA	հատ	1	10.7244	10.72
2	8-591-7	երկստեղ վարդակ շտեպսելային երկբևեռ 3-րդ հողանցման հպակով 220V 16A IP20 փակ փակ տեղադրման	100 հատ	0.05	167.4046	8.37
3	8-591-7	վարդակ շտեպսելային երկբևեռ 3-րդ հողանցման հպակով 220վ 16A IP20 փակ տեղադրման	100 հատ	0.10	167.4046	16.74

4	21-45 q-0,5	ակոսի բացում	մ	350.0	0.2529	88.50
5	11-57	ակոսների սվաղ գաջե շաղախով	100 մ ²	0.105	351.4488	36.90
6	46-189	Անցքի բացում $\Phi 25$ մմ , $l=400$ մմ , մալուխի անցկացման համար	100 հատ	0.01	148.7441	1.49
7	10-975-8	տուփ անջատիչի և վարդակի փակ տեղադրման	100 հատ	0.27	172.1474	46.48
8	10-975-8	տուփ բաժանարար փակ տեղադրման	100 հատ	0.20	172.1474	34.43
9	23-48	փորակի բացում վարդակի,անջատիչի և բաժանման տուփերի համար	հատ	47	0.8384	39.41
10	23-48	խոռոչի բացում 335x285x80մմ /1հատ/	մ ³	0.01	30.1694	0.30
11	8-400-2	պղնձե քիղերով չայրվող ՊՎՔ մեկուսացումով մալուխի տեղադրում $4 \times 4 \times 3 \times 2,5$ մմ ²	մ	115.0	2.5594	294.33
12	8-400-2	պղնձե քիղերով ՊՎՔ մեկուսացումով մալուխի տեղադրում $4 \times 4 \times 3 \times 4$ մմ ²	մ	30.0	2.8745	86.23
13	8-400-2	պղնձե քիղերով ՊՎՔ մեկուսացումով մալուխի տեղադրում $4 \times 4 \times 3 \times 6$ մմ ²	մ	20.0	3.4179	68.36
14	շուկա	խողովակ ՊՎՔ /գոֆրա/ $d=25$ մմ	մ	20.0	0.3044	6.09
15	շուկա	մալուխային ամրակ	հատ	1100	0.0311	34.16
<u>Լուսավորության էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում</u>						
1	8-603-1	լուսատու 40W LED լամպով ներկառուցվող 4800k,4100lm, IP20	հատ	28	10.2902	288.13
2	8-603-1	լուսատու 40W LED լամպով ներկառուցվող 4800k,4100lm, IP20 վթարային ռեժիմում աշխատելու ժամանակը 1 ժամ	հատ	4	31.5992	126.40
3	8-603-1	լուսատու 36W LED լամպով ներկառուցվող 4100k,3960lm, IP20	հատ	2	10.2902	20.58
4	8-603-1	Լուսատու 30W LED լամպով պատի 5000k,3300lm,IP20	հատ	8	10.2902	82.32
5	8-603-1	Լուսատու 30W LED լամպով առաստաղի 5000k,3600lm,IP20	հատ	2	10.2902	20.58
6	8-603-1	լուսատու 10W LED լամպով ներկառուցվող 4000k,1000lm, IP44	հատ	4	5.7240	22.90
7	8-603-1	Լուսադիրոդային լուսատու LED պատի, IP65, 3,6w, „եԼՔ,, ցուցանակով մարտկոցի հետ միասին	հատ	3	9.0726	27.22
8	8-591-2	Փակ լարանցման միաբևեռ մեկստեղնավոր անջատիչ 250Վ 6Ա, IP20	հատ	9	2.1474	19.33
9	8-591-10	Փակ լարանցման միաբևեռ երկստեղնավոր անջատիչ 250Վ 6Ա, IP20	հատ	3	3.0004	9.00

10	8-400-2	պղնձե ջիղերով մալուխի տեղադրում չայրվող ՎՎԳ 3x1,5մ ²	մ	340.0	2.3585	801.89
11	8-400-2	պղնձե ջիղերով մալուխի տեղադրում չայրվող ՎՎԳ 2x1,5մ ²	մ	20.0	2.2200	44.40
12	8-402-2	Պղնձե հողանցման հաղորդալարի անցկացում ՊՎ2 1 x1,5մ ²	100մ	0.20	50.7558	10.15
13	շուկա	խողովակ ՊՎՔ /գոֆրա/ d=16մմ	մ	120.0	0.2283	27.40
<u>Արտաքին քրամատակարարում</u>						
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000 մ ³	0.045	733.5666	33.01
2	1-961	բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	5.00	3.5666	17.83
3	23-1	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ ³	2.2	11.7634	25.88
4	22-117	Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակների տեղադրում հողի մեջ DN25x2,3/16մմ/ PE100 /փորձարկումով/	մ	53.00	0.5884	31.18
5	22-365	պոլիէթիլենե արմունկ DN25	հատ	2	1.9921	3.98
6	22-399	միացում գործող ջրագծին DN25 խողովակով	հատ	1	6.5088	6.51
7	22-446 գ-0,5	պոլիմերավազային դիտահորի տեղադրում 1200 x600	լրակազմ	1	84.9837	84.98
8	16-199	ջրաչափի հանգույցի տեղադրում Φ20մմ	լրակազմ	1	27.7170	27.72
9	շուկա	զտիչ Φ25	հատ	1	2.3607	2.36
10	22-384	պողպատե փական Φ25	հատ	1	9.5604	9.56
11	22-384	հետադարձ փական Φ25	հատ	1	9.5604	9.56
12	22-314	խողովակների ախտահանում	կմ	0.053	96.6646	5.12
13	1-1635	բնահողի հետլիցք բուլդոզերով տոփանումով	1000 մ ³	0.029	106.1584	3.08
14	1-1635	փափուկ բնահողի հետլիցք բուլդոզերով տոփանումով	1000 մ ³	0.014	106.1584	1.49
15	1-968	փափուկ բնահողի հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ ³	5.0	1.4905	7.45
16	1-1184	բնահողի տոփանում	մ ³	48.0	0.3327	15.97
17	1-968	բնահողի բարձուն ձեռքով ինքնաթափին	մ ³	16.0	1.4905	23.85

18	Ոսպարկ, Երևան 2, արևմտյան կողմից 3, կ, 17	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	28.8	0.3154	9.08
<u>Առտաքին կոյուղի</u>						
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000 մ ³	0.007	733.5666	5.13
2	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1.0	3.5666	3.57
3	23-1	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ ³	0.7	11.7634	8.23
4	22-121	Պոլիմերային ծալքավոր խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ160	մ	11.0	5.7784	63.56
5	23-155	միացում կոյուղու մաքրման հորին	հատ	1	30.8304	30.83
6	23-109	Հավաքովի ե/բ դիտահորի տեղադրում Φ1000 h=1մ	մ ³	0.80	62.0240	49.62
7	Շուկա	Հավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ Φ1000 h=1մ	հատ	1	44.1400	44.14
8	Շուկա	Հավաքովի ե/բ կափարիչ 1200x1200, թուջե մտոցի հետ միասին 700մմ	հատ	1	125.1476	125.15
9	շուկա	բետոն դիտահորի հատակի համար B15	մ ³	0.15	45.5601	6.83
10	1-1635	բնահողի հետլիցք բուլդոզերով տոփանումով	1000 մ ³	0.004	106.1584	0.42
11	1-1635	փափուկ բնահողի հետլիցք բուլդոզերով տոփանումով	1000 մ ³	0.003	106.1584	0.32
12	1-968	փափուկ բնահողի հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ ³	1.0	1.4905	1.49
13	1-1184	բնահողի տոփանում	մ ³	8.0	0.3327	2.66
<u>Կոյուղու կեղտաջրերի մաքրման հոր</u>			-	-		
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000 մ ³	0.044	733.5666	32.28
2	1-961	նույնը ձեռքով	մ ³	2.00	3.5666	7.13
3	1-1635	2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000 մ ³	0.025	106.1584	2.65
4	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	2.0	1.4905	2.98
5	1-1552	ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափին	1000 մ ³	0.019	696.7033	13.24

6	հավելվ., մաս2,աղ- յուսակ3, կ,15	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով մինչև 0,1կմ	տն	34.20	0.1065	3.64
7	6-1	Բետոնե նախապատրաս-տական շերտի կառուցումը բետոն B-7.5	մ ³	1.2	38.3251	45.99
8	շուկա	պողպատե խողովակ Φ 108մմ	մ	2.0	4.5023	9.00
9	15-614	մետաղական խողովակի յուղաներկում 2 անգամ	100 մ ²	0.007	177.5935	1.24
10	6-16 1-16	Ե/բ հիմնային սալի կառուցում Կ-15 մ. ք /ՄՍ-1/	մ ³	3.0	66.6135	199.84
11	Շուկա	Ամրան Φ16A500C	տն	0.171	429.9848	73.53
12	շուկա	Ամրան Φ10A240c	տն	0.0580	336.1233	19.50
13	6-146 14-4	Միաձույլ Ե/բ պատի պատրաստում Կ-15 բետոնից հաստ. 30սմ/ՄՊ-1/	մ ³	7.2	91.1486	656.27
14	Շուկա	Ամրան Φ16A500C	տն	0.468	429.9848	201.23
15	շուկա	Ամրան Φ10A240c	տն	0.171	336.1233	57.48
16	6-185	Ե/բ միաձույլ սալի կառուցում Կ-15 մ. ք /ՄՍ-1/	մ ³	0.6	85.0996	51.06
17	շուկա	Ամրան Φ8A240c	տն	0.111	336.1233	37.31
18	6-146 14-4	Ե/բ մտոցի պատի պատրաստում Կ-15 բետոնից	մ ³	0.2	91.1486	18.23
19	Շուկա	Ամրան Φ6A240c	տն	0.002	336.1233	0.67
20	8-27	պատերի և ծածկի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	100մ ²	0.33	113.4263	37.43
21	11-55	հատակների սուլֆատակայուն Ց/ավազային հարթեց. շերտ 20մմ հաստ.	100մ ²	0.03	116.6490	3.50
22	11-98	պատերի սվաղում սուլֆատակայուն ց/ավազային սվաղով	մ ²	21.0	2.0255	42.54
23	6-83	Պող. ճարմանդների տեղա-դրում բետոնում Φ22A-1	տն	0.03	1016.7066	30.50
24	23-157	Թուջե մտոցի տեղադրում Φ700	հատ	1	79.0446	79.04
		Ընդամենը				14965.59
		ԱԱՀ 20%				2993.12
		Ընդամենը				17958.708

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 2

Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ - Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

«ԱՐԱԳԱԾՈՆՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԱՐԹԻՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈՎՈՒՄ»

NN	գնի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամեն հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>	-	-		
1	11-225 լրացում	պարի դասասենյակի պատերի գաջե սվաղի քանդում	մ ²	159.00	1.264	201.02
2	11-225 լրացում	պարի դասասենյակի առաստաղի գաջե սվաղի քանդում	մ ²	87.50	1.264	110.62
3	10-226 գ-0.5	պարի դասասենյակի պատերի փայտե վահանների ապամոնտաժում հանձնելով պատվիրատուին	մ ²	46.0	1.144	52.65
4	10-70 գ-0,8	փայտե բեմի քանդում /հանձնելով սեփականատիրոջը	մ ³	2.8	39.552	110.74
5	46-124	փայտե դռների ապամոնտաժում շրջանակներով, հանձնելով պատվիրատուին	100մ ²	0.09	188.296	16.95
6	19-1-B	պողպատե խողովակի կտրումհանում	գծմ	7.0	0.532	3.73
7	23-143	տուֆ քարով լրացված դռան բացվածքի կազմաքանդում	մ ³	2.0	12.270	24.54
8	23-143	սանհանգույցի կ/ծևի տուֆ քարի շարվածքի քանդում	մ ³	0.4	12.270	4.91
9	1-961	սանհանգույցի հատակներում 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1.62	3.567	5.78
10	1-968	սանհանգույցի հատակներում քանդված բնահողի փռում ձեռքով	մ ³	1.6	1.491	2.41
11	1-968	շին աղբի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	11.1	1.491	16.54
12	հավելվ. , մաս2,աղ- յուսակ 3, կ.17	շին աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տմ	20.0	0.315	6.31
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>	-	-		
1	1-961	հի.քերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	2.5	3.567	8.92
2	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	1.3	1.491	1.94
3	1-968	բնահողի բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	1.2	1.491	1.79

		<u>Ֆիմքեր</u>	-	-		
1	5-67	խճի նախաշերտ	մ ³	0.14	17.770	2.49
2	6-21	հիմքերի կառուցում B-12,5 դասի խամքարաբետոնով	մ ³	1.50	47.566	71.35
3	6-90	Միաձույլ բետոնե որմնախարիսի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.3	61.161	18.35
4	8-27	հիմքերի քուլկային ջրամեկուսացում բիտումով 2 շերտ	100մ ²	0.065	68.405	4.45
		<u>Միաձույլ ե/բ աշխատանքներ</u>				
1	6-170	Միաձույլ ե/բ գոտի-բարավորների կառուցում B 15 բետոնով	մ ³	0.300	99.788	29.94
2	շուկա	Ամրան Փ8A240c	տն	0.013	336.123	4.47
3	շուկա	Ամրան Փ 14 A-500C	տն	0.0348	429.985	14.96
4	6-170	Միաձույլ ե/բ բարավորների կառուցում B 15 բետոնով	մ ³	0.04	99.788	3.99
5	շուկա	Ամրան Փ6A240c	տն	0.0008	336.123	0.27
6	շուկա	Ամրան Փ 12 A-500C	տն	0.0038	429.985	1.63
		<u>Պատեր</u>				
1	8-140	Պատերի շարում թեթև բետոնե բլոկներով n=200մմ	մ ³	2.9	44.603	129.35
2	շուկա	ուղղահայաց ձողեր Փ8A240c	տն	0.0073	336.123	2.45
3	Շուկա	եռակցված ցանց ՓBp-1 /100x100x5մմ /	մ ²	3.3	1.763	5.82
4	շուկա	խարսխածողեր, L-300մմ , Փ8A240c	կգ	17.0	0.336	5.71
5	46-188 q-0,2	անցքերի շաղափում Փ10 L-150մմ	100 հատ	0.17	31.918	5.43
6	46-156 q-0,4	անցքերի շաղափում Փ16 L-150մմ	100 հատ	0.24	47.941	11.51
7	շուկա	պատերի մեջ ց/ավազյա շաղափի լցում ուղղահայաց ձողերի տեղադրման հետ համատեղ	մ ³	0.3	39.574	11.87
8	շուկա	պատերի ջերմամեկուսացում պենոպլեքսով 50մմ հաստությամբ	մ ²	15.0	3.653	54.79

9	11-157	պատերի սվաղում ց/ավազյա շաղախով ամրանային ցանցի վրա	մ ²	15.0	3.596	53.93
10	Շուկա	եռակցված ցանց ՓՅԲ-1 /100x100x3մմ /	մ ²	15.0	0.641	9.61
<u>Միջնորոններ</u>						
1	8-140	Միջնորմի շարուն թեթև բետոնե բլոկներով n=100մմ	մ ³	1.7	38.324	65.15
2	շուկա	միջնորմների մեջ ց/ավազյա շաղախի լցում ուղղահայաց ձողերի տեղադրման հետ համատեղ	մ ³	0.2	39.574	7.91
3	46-188 գ-0,2	անցքերի շաղախում Փ10 L-150մմ	100 հատ	0.02	31.918	0.64
4	46-156 գ-0,4	անցքերի շաղախում Փ14 L-150մմ	100 հատ	0.16	47.941	7.67
5	շուկա	ուղղահայաց ձողեր Փ8A240c	տմ	0.0083	336.123	2.79
6	շուկա	հորիզոնական ձողեր Փ8A240c	տմ	0.0107	336.123	3.60
7	շուկա	խարսխածողեր Փ8A240c	կգ	4.8	0.336	1.61
<u>Ներքին հարդարման աշխատանքներ</u>						
1	34-352	առաստաղի երեսապատում պլաստմասե նյութով /ՊՎԲ/ հիմնակմախքի վրա	մ ²	9.0	7.237	65.14
2	շուկա	սանհանգույցի կախովի առաստաղի ջերմամեկուսացում պենոպլեքսով 50մմ հաստությամբ	մ ²	9.0	3.653	32.88
3	շուկա	սանհանգույցի կախովի առաստաղի գոլորշամեկուսացում պոլիէթիլեն թաղանթով	մ ²	9.0	0.457	4.11
4	11-179	առաստաղի լավորակ սվաղում գիպսոնիտե շաղախով	մ ²	87.5	5.741	502.33
5	11-178	պատերի լավորակ սվաղում գիպսոնիտե շաղախով	մ ²	189.0	4.925	930.80
6	11 -126	պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	38.0	2.235	84.92
7	11-188	շեպերի լավորակ սվաղում գիպսոնիտե շաղախով	100մ ²	0.190	755.811	143.60
8	11 -136	ներքին շեպերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ ²	18.0	5.521	99.37
9	14-419	առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	0.875	180.868	158.26
10	14-418	ներքին պատերի և շեպերի ներկում լատեքս ներկով ծեփամածկումով	100մ ²	2.08	160.561	333.97

11	15-82	պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	100մ ²	0.560	996.116	557.82
		<u>Բազվածքներ</u>	-	-		
1	8-140	դռան բացվածքի լրացում թեթև բետոնե բլոկներով n=100մմ	մ ³	0.27	38.324	10.35
2	շուկա	ներքին մետաղապլաստե բլոկով/սպիտակ/ դռան տեղադրում ,պրոֆիլի հաստ. 60մմ /հայկական պրոֆիլ/	մ ²	13.65	42.143	575.25
3	շուկա	Մետաղապլաստե ապակեփաթեթով բացվող պատուհանների տեղադրում 4x4մմ , պրոֆիլի հաստ. 60մմ , /հայկական պրոֆիլ/	մ ²	0.84	32.162	27.02
		<u>Ֆատակներ</u>	-	-		
1	5-67	խճի նախաշերտ 80մմ հաստ. /9,0մ2/	մ ³	0.72	17.770	12.79
2	11-11	բետոնե նախաշերտ հատակների քանդված հատվածներում B12,5 դասի 100մմ հաստ.	մ ³	0.90	48.024	43.22
3	11-55	Ց/ավազային հարթեց. շերտ 20մմ հաստ.	100մ ²	0.090	116.649	10.50
4	8-174	ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով	մ ²	9.0	2.708	24.37
5	11-55 11-56	Ց/ավազե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ.	100մ ²	0.090	159.929	14.39
6	5-115	հատակներ կերամիկական սալիկներից/չսահող/ սոսնձի վրա	մ ²	9.0	9.932	89.39
7	11-135	շրիշակների կառուցում կերամիկական սալիկներից 10սմ բարձրությամբ	100մ ²		993.869	0.00
8	5-118	պարի դասասենյակի փայտե հատակների նորոգում 50մմ հաստությամբ տախտակից	մ ²	3.50	17.208	60.23
9	5-40	պարի դասասենյակի փայտե հատակների հատակների հղկում	100մ ²	0.875	65.502	57.31
10	5-119	պարի դասասենյակի լամինատե հատակների կառուցում /շրիշակով, սպունգով/	մ ²	87.5	5.742	502.42
11	11-221	պարի դասասենյակի մուտքի շեմի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0.01	1585.357	15.85
12	10-70	կառուցվող փայտե հատակի հիմնակմախքի տեղադրում /տուլի շերտը ներառված	մ ³	0.20	259.334	51.87
13	5-118	փայտե հատակի կառուցում 50մմ հաստությամբ տախտակից	մ ²	18.00	17.208	309.74
14	10-201	բեմի փայտե կոնստրուկցիաների մշակում հակահրդեհային և հակամեխանիկ լուծույթով	մ ³	1.10		8.91

					8.098	
		<u>Տանիքի ջրահեռացման նորոգման ընդհանուր աշխատանքներ</u>	-			
1	8-215-B	կախովի ջրհորդանի տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից 0,5մմ հաստությամբ	100մ	0.303	345.083	104.56
2	շուկա	ջրհորդանի ամրակներ գործարանային	հատ	16	0.507	8.11
3	8-215-B	Ջրթափ խողովակի տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից 0,5մմ հաստությամբ ,100x100մմ	100մ	0.128	359.358	46.00
4	8-219-B	ծունկի տեղադրում գունավոր թիթեղից , 0,5մմ հաստությամբ 100x100մմ	հատ	12	2.647	31.76
5	8-227-B	Ձագարների տեղադրում գունավոր թիթեղից 0,5մմ	հատ	4	4.137	16.55
6	շուկա	շերտապողպատ 50x4մմ	մ	9.00	0.822	7.40
7	Շուկա	հեղույս M8x50	հատ	16	0.046	0.73
8	շուկա	չժանգոտվող լար	մ	2.60	0.228	0.59
9	27-33	ա/բետոնե ծածկույթի քանդում ջրընդունիչ հոսակի տեղադրման համար/150x200մմ/	մ ³	0.4	5.882	2.35
10	Շուկա	բազալտե եզրաքարերի կտրում էլեկ. գործիքով /100x200մմ/	1 տեղ	4	1.331	5.32
11	1-968	շին աղբի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	0.5	1.491	0.75
12	հավելվ. , մաս2,աղ-յուսակ 3, կ.17	շին աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	1.0	0.315	0.32
13	շուկա	պլաստմասե հոսակ /100x200մմ կտրվածքով մետաղական ցանցե կափարիչով / սալվածքից տանիքի ջրերի հեռացման համար	հատ	4	7.610	30.44
		<u>Ներքին ջրամատակարարում</u>				
1	16-262 գ-0,25	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Φ25 ,ծևավոր մասերի տեղադրմամբ , փորձարկումով	գծմ	35.0	1.557	54.49
2	16-261 գ-0,25	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում Φ20, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ , փորձարկումով	գծմ	5.0	1.452	7.26
3	22-366 գ-0,5	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ	հատ	3	1.468	4.40
4	22-365 գ-0,5	պոլիպրոպիլենե արմունկ /թեքում/	հատ	9	0.983	8.85
5	16-135	պոլիպրոպիլենե փական Φ25մմ	հատ	2	4.534	9.07

6	16-135	պոլիպրոպիլեն փական Փ20մմ	հատ	4	4.366	17.46
7	շուկա	ճկուն խողովակ Փ15,L-300մմ	հատ	4	0.457	1.83
8	16-184	լվացարանի ծորակ Փ15	հատ	2	14.393	28.79
9	շուկա	խողովակները ամրացնող մասեր Փ25	հատ	50	0.059	2.97
10	շուկա	խողովակների ամրացնող մասեր Փ20	հատ	7	0.040	0.28
11	34-352	ջրի և կոյուղու կանգնակների երեսապատում ՊՎՔ նյութով	մ ²	2.0	7.343	14.69
12	22-399	միացում գործող ջրագծին	հատ	1	6.636	6.64
13	23-39	Անցքի բացում միջնորմներում 100x100, L-100մմ	հատ	2	0.692	1.38
14	23-115	Անցքի բացում քարե պատերում 100x100 մմ L=600մմ	100 հատ	0.02	138.949	2.78
15	շուկա	Պատյան ՊՎՔ խողովակից Փ50մմ ,L-700մմ /2 հատ/	մ	1.4	1.793	2.51
16	շուկա	անցքի խցափակում B 12.5 բետոնով/2 հատ/	մ ³	0.02	42.781	0.86
17	շուկա	առաձգական նյութ պատյանի և խողովակի միջև	հատ	2	0.761	1.52
<u>Ներքին կոյուղի</u>						
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	2.0	3.567	7.13
2	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	2.0	1.491	2.98
3	23-1	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ ³	0.2	11.763	2.35
4	22-119	պոլիմիլիլբլորիդե խողովակ-ների տեղադրում հողի մեջ Փ110	մ	5.0	2.250	11.25
5	16-269 շուկա	պոլիմիլիլբլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Փ110 ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	6.0	4.406	26.44
6	16-265 շուկա	պոլիմիլիլբլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Փ 50 ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	2.0	3.519	7.04
7	17-16 շուկա	ճենապակյա կերամիկական լվացարան կանգնակով	լրա-կազմ	2	21.938	43.88
8	17-62 շուկա	Զուգարանակոնքի տեղադրում	լրա-կազմ	2	53.526	107.05

9	22-366	պոլիվինիլբլորիդե սննուգատեղ Փ 110	հատ	1	3.494	3.49
10	22-366	պոլիվինիլբլորիդե մաքրիչ Փ 50	հատ	1	2.949	2.95
11	շուկա	եռաբաշխիչ պոլիվինիլբլորիդե Փ 110 x 110 x 110	հատ	2	0.974	1.95
12	շուկա	եռաբաշխիչ պոլիվինիլբլորիդե Փ 110 x 110 x 50	հատ	1	0.685	0.68
13	շուկա	եռաբաշխիչ պոլիվինիլբլորիդե Փ 50 x 50 x 50	հատ	2	0.336	0.67
14	շուկա	արմունկ պոլիվինիլբլորիդե Փ 110 x 110	հատ	3	0.661	1.98
15	շուկա	արմունկ 50x50	հատ	2	0.178	0.36
16	46-99	բետոնե նախաշերտի քանդում	մ ³	0.2	24.567	4.91
17	11-11	բետոնե նախաշերտի վերականգնում B 12.5 բետ.	մ ³	0.2	47.186	9.44
18	23-116	Անցքի բացում բետոնե հիմքերում 400x400 մմ l=600մմ	100 հատ	0.01	393.838	3.94
19	շուկա	Պատյան պոլիվինիլբլորիդե խողովակից Փ200մմ l-600մմ /1 հատ/	մ	0.6	3.170	1.90
20	շուկա	անցքերի խցափակում B 12.5 բետոնով/1 հատ/	մ ³	0.01	42.781	0.43
21	շուկա	առածգական նյութ պատյանի և խողովակի միջև	հատ	1	0.761	0.76
<u>Ներքին լուսավորություն</u>						
Ուժային էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում						
1		Բաշխիչ վահան 380/220V,50A կազմված՝	լրակազմ	1		
1.1	8-612-2	վահանակ պոլիստիրոլե 24մոդուլ	հատ	1	14.243	14.24
1.2	8-525-1	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ Շղասի 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 380V 40A /մերանցման/	հատ	1	9.537	9.54
1.3	8-525-1	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ Շղասի 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220վ 10Ա /բաշխման/	հատ	2	4.636	9.27
1.4	8-525-1	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ Շղասի 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220վ 16Ա /բաշխման/	հատ	2	4.636	9.27
1.5	8-525-1	միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ Շղասի 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220վ 25Ա /բաշխման/	հատ	4	5.651	22.61

1.6	8-525-1	պաշտպանիչ անջատման մնրք երկբևեռ A տիպի 220V ,30mA ,25A	հատ	1	9.537	9.54
1.7	8-525-1	պաշտպանիչ անջատման սարք երկբևեռ A տիպի 220V ,30mA ,32A	հատ	4	11.090	44.36
2	8-591-7	երկստեղ վարդակ շտեպսելային երկբևեռ 3-րդ հողանցման հպակով 220V 16A IP20 փակ փակ տեղադրման	100 հատ	0.06	167.405	10.04
3	8-591-7	վարդակ շտեպսելային երկբևեռ 3-րդ հողանցման հպակով 220V 16A IP20 փակ տեղադրման	100 հատ	0.08	167.405	13.39
4	21-43 գ-0,5	ակոսի բացում	մ	320.0	0.253	80.91
5	11-57	ակոսների սվաղ գաջե շաղախով	100 մ ²	0.096	351.449	33.74
6	10-975-8	տուփ անջատիչի և վարդակի փակ տեղադրման	100 հատ	0.19	172.147	32.71
7	10-975-8	տուփ բաժանարար փակ տեղադրման	100 հատ	0.11	172.147	18.94
8	23-48	փորակի բացում վարդակի,անջատիչի և բաժանման տուփերի համար	հատ	30	0.838	25.15
9	23-48	խոռոչի բացում 335x285x80մմ /1հատ/	մ ³	0.01	30.169	0.30
10	8-400-2	պղնձե ջիղերով չայրվող ՊՎՔ մեկուսացումով մալուխի տեղադրում 4x4 3x2,5մմ ²	մ	100.0	2.559	255.94
11	8-400-2	պղնձե ջիղերով ՊՎՔ մեկուսացումով մալուխի տեղադրում 4x4 3x4մմ ²	մ	75.0	2.874	215.59
12	8-402-2	Պղնձե հողանցման հաղորդալարի անցկացում ՊՎԷ 1 x10մմ ²	100մ	0.20	110.269	22.05
13	8-472-2	Պողպատ շերտավոր 40x4	մ	20.0	0.924	18.49
14	8-471-1	Պողպատե անկյունակ L50x50x5 L=2.5 /հողանցման համար/	հատ	6	5.781	34.68
15	շուկա	տուփախողովակ ՊՎՔ 25x25մմ	մ	20.0	0.304	6.09
16	շուկա	տուփախողովակ ՊՎՔ 16x25մմ	մ	20.0	0.152	3.04
17	8-525-1	էլեկտրական կոնվեկտային մարտկոց220V,2500W	հատ	7	44.210	309.47
Յողային աշխատանքներ			-	-		
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	3.00	3.567	10.70

2	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	3.00	1.491	4.47
		<u>Լուսավորության էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում</u>	-	-		
1	8-603-1	լուսատու 48W LED լամպով ներկառուցվող 4800k,4100lm, IP20	հատ	20	10.290	205.80
2	8-603-1	լուսատու 10W LED լամպով ներկառուցվող 4000k,900lm, IP44	հատ	4	5.724	22.90
3	8-591-2	Փակ լարանցման միաբևեռ մեկստեղծավոր անջատիչ 250Վ 6Ա, IP20	հատ	3	2.147	6.44
4	8-591-10	Փակ լարանցման միաբևեռ երկստեղծավոր անջատիչ 250Վ 6Ա,IP20	հատ	2	3.000	6.00
5	8-400-2	պղնձե ջիղերով մալուխի տեղադրում չայրվող ՎՎԳ 3x1,5մմ ²	մ	140.0	2.358	330.19
6	8-400-2	պղնձե ջիղերով մալուխի տեղադրում չայրվող ՎՎԳ 2x1,5մմ ²	մ	5.0	2.220	11.10
7	8-402-2	Պղնձե հողանցման հաղորդալարի անցկացում ՊՎ2 1 x1,5մմ ²	100մ	0.10	50.756	5.08
8	շուկա	խողովակ ՊՎՔ /գոֆրա/ d=16մմ	մ	5.0	0.228	1.14
9	շուկա	մալուխային ամրակ	հատ	640	0.030	19.48
		<u>0,4կվ ՕԳ-ի մոնտաժում</u>	-	-		
1	շուկա	արկղ հաշվիչի համար հենասյան վրա	հատ	1	7.610	7.61
2	8-525-1	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380V 50A	հատ	1	9.537	9.54
3	8-613-2	եռաֆազ էլ. հաշվիչ երկսակագնային 380վ 60Ա	հատ	1	77.727	77.73
4	8-150-4	ալյումինե 4x16 ԱՎՎԳ մալուխի տեղադրում օդով և տուփախողովակով	մ	50.0	1.325	66.24
		<u>Արտաքին կոյուղի</u>				
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000 մ ³	0.028	733.566	20.54
2	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	3.0	3.567	10.70
3	23-1	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ ³	3.0	11.763	35.29
4	22-122	Պղիմբային ծալքավոր խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ200	մ	38.0	7.641	290.37

5	23-155	միացում կոյուղու դիտահորին	հատ	1	30.830	30.83
6	23-109	Հավաքովի ե/բ դիտահորի տեղադրում $\Phi 1000$ h=1մ	մ ³	0.80	62.024	49.62
7	Շուկա	Հավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ $\Phi 1000$ h=1մ	հատ	1	44.140	44.14
8	Շուկա	Հավաքովի ե/բ կափարիչ 1200x1200, թուջե մտոցի հետ միասին 700մմ	հատ	1	125.148	125.14
8	Շուկա	Հավաքովի ե/բ դիտահորի հատակի սալ $\Phi 1200$	հատ	1	30.441	30.44
9	շուկա	բետոն դիտահորի հատակի համար B15	մ ³	0.15	45.560	6.83
10	1-1635	բնահողի հետլիցք բուլդոզերով տոփանումով	1000 մ ³	0.013	106.158	1.38
11	1-1635	փափուկ բնահողի հետլիցք բուլդոզերով տոփանումով	1000 մ ³	0.011	106.158	1.17
12	1-968	փափուկ բնահողի հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ ³	3.0	1.491	4.47
13	1-1184	բնահողի տոփանում	մ ³	27.0	0.333	8.98
13	1-968	ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	4.0	1.491	5.96
14	հավելվ. , մաս2,աղ- յուսակ 3, կ.17	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տմ	20.0	0.315	6.31
					Ընդամենը	9145.5
					ԱԱՀ 20%	1829.1
					Ընդամենը	10974.7

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Թալին համայնքի Կաթնաղբյուր և Նոր Արթրիկ բնակավայրերում :

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Թալինի համայնքապետարան
 ՀՀ Արագածոտնի մարզ ք.Թալին Գալի-1
 Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Գործընկերության վարչություն
 ՀՀ 900462151045
 ՀՀ 05030561
 Համայնքի տեղապահ Տ.Սահեյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Միկարտ Շին» ՍՊԸ
 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գեղիովիտ, 1փ
 1նրբ տ16
 Բանկ Արդշինբանկ Մարտունի մ/6
 ՀՀ 2476605383530000
 ՖԱՍԹ ԲԱՆԿ ՓԲԸ Մարտունի մ/6
 ՀՀ 2621976949831001

ՀՎՀՀ 08431088
 Տնօրեն՝ Ա. Արտուրյան

/ստորագրություն/



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*
 «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ, ՆՈՐ ԱՐԹԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ
 ՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի Կաթնաղբյուր բնակավայրի մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքներ»	կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/ համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 40 օրացուցային օր
2	«Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի Նոր Արթիկ բնակավայրի մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքներ»	կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/ համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 40 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			40 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Թալինի համայնքապետարան
 ՀՀ Արագածոտնի մարզ ք.Թալին Գայի 1
 Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Գործառնական գործություն
 ՀՀ 900462151045
 ՀՎՀՀ 05030561

Համայնքի ղեկավար՝ Տ. Մաթևոսյան



Կատարողություն

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Միկարտ Շին» ՍՊԸ
 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գեղիովիտ, 1փ
 1 նրբ տ16
 Բանկ
 Արդշինբանկ Մարտունի մ/6
 ՀՀ 2476605383530000
 ՖԱՍԹ ԲԱՆԿ ՓԲԸ Մարտունի մ/6
 ՀՀ 2621976949831001
 ՀՎՀՀ 08431088
 Տնօրեն՝ Ա. Մուրադյան



Կատարողություն

Կ.Տ

* Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և

«Հ դրամ
Աշխատանքի»

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211144	«Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի Կաթնաղբյուր բնակավայրի մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքներ»					12996000	12996000	12996000	12996000	12996000	12996000	12996000	12996000	12996000
2	45211144	«Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի Նոր Արթիկ բնակավայրի մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքներ»					7908000	7908000	7908000	7908000	7908000	7908000	7908000	7908000	7908000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
** հրավերում գումարները նշվում են տրոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տրոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Թալինի համայնքապետարան
ՀՀ Արագածոտնի մարզ ք.Թալին Գայի 1
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
ՀՀ 900462151045
ՀՎՀՀ 05030561
Համայնքի ղեկավար՝ Ս. Մարտիրոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Միկարտ Շին» ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գեղիովիտ, 1փ
1ևրբ տ16
Բանկ
Արդշինբանկ Մարտունի մ/ճ
ՀՀ 2476605383530000
ՖԱՍԹ ԲԱՆԿ ՓԲԸ Մարտունի մ/ճ
ՀՀ 2621976949831001
ՀՎՀՀ 08431088
Տնօրեն՝ Ա. Մուրադյան



ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

Ք.Թալին

« 15 » 04 2026 թ.

Միկարտ Շին ՍՊԸ, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ավետիք Մուրադյանի ID008806366
Ընկերության անվանումը Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները որը
գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի
սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Թալինի համայնքապետարանի
(այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից պատվիրատուի անվանումը

կազմակերպված՝ «ՀՀ ԱՄ ԹՀԳՀԱՇՁԲ-26/30-1» ծածկագրով գնման ընթացակարգին:
ընթացակարգի ծածկագիրը

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՈԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Միկարտ Շին ՍՊԸ

ընկերության անվանումը

Գեղարքունիքի մարզ գ Գեդիովիտ 1փ. 1 նրբ տ. 16

ընկերության հասցեն

Արդշինբանկ Մարտունի մ/6

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանում

2476605383530000

ընկերության բանկային հաշվեհամար

08431088

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Մուրադյան Ավետիք

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և անձնագրային թիվը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի



1.	ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ		
3.	Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ Միկարտ Շին ՍՊԸ		
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)		
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 2476605383530000		
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 08431088		
8. Վճարողի ՀԾՀ՝		
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Թալինի համայնքապետարան		
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)		
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 05030561		
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն		
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900462151045		
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 4340010 (չորս միլիոն երեք հարյուր քառասուն հազար տասը դրամ)		
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)		
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ, AMD		
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)		
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ «ՀՀ ԱՄ ԹՀԳՀԱԾՁԲ-26/30-1»		
19. Վճարման պայմանները՝	<ակցեպատվորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ		
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝	
/ _____ /	/  /	
22.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.	
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	
/ _____ /	/ _____ /	
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/	

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

Ք.Թալին

« 15 » 04 2026 թ.

Միկարտ Շին ՍՊԸ ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ավետիք Մուրադյանի ID008806366
Ընկերության անվանումը Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները, որը
գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի
սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Թալինի համայնքապետարան (այսուհետ՝
Պատվիրատու) կողմից պատվիրատուի անվանումը
կազմակերպված՝ «ՀՀ ԱՄ ԹՀԳՀԱՇՁԲ-26/30-» * ծածկագրով գնման
ընթացակարգին: ընթացակարգի ծածկագիրը

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում,
Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման
պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի
(այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի
«Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում
նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝
Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն
ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝
ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ
գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել
Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի
կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության,
վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար
Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար: 1.4 Ընկերության կողմից գնման
ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում
Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում
է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի
համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու
դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից
արտատպված թղթային տարբերակներով

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.5 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.6 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.7 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Միկարտ Շին ՍՊԸ

ընկերության անվանումը

Գեղարքունիքի մարզ գ Գեղհովիտ 1փ.1նրբ տ.16

ընկերության հասցեն

Արդշինբանկ Մարտունի մ/ճ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանում

2476605383530000

ընկերության բանկային հաշվեհամար

08431088

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Մուրադյան Ավետիք

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և անձնագրային թիվը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__ թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ Միկարտ Շին ՍՊԸ)	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Արդշինբանկ ՓԲԸ Մարտունի մ/ճ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 2476605383530000	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 08431088	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Թալինի համայնքապետարան	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 05030561	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900462151045	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 2893340 (երկու միլիոն ութ հարյուր ինսուններեք հազար երեք հարյուր քառասուն)	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ, AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ <i>(պայմանագրի կապարման ապահովման համար)</i>	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ «ՀՀ ԱՄ ԹՀԳՀԱՇՁԲ-26/30-1»	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպատվորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները / _____ / / _____ /	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները 
22.բ. Կ.Տ.	21.բ. Լ
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/